§ 3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

Szczegotowy zakres prac ARCHITEKTA objety niniejszym regulaminem zostat okreslony w
Tabeli nr 3. z uwzglednieniem nastepujgcych etapéw:

A. Prace przedprojektowe

Prace przedprojektowe stanowig materiat pomocniczy dla Zamawiajgcego, umoZzliwiajgcy
mu podjecie decyzji zwigzanych z wyborem lokalizacji inwestycji, ,jej wielkoscig i
programem.

B. Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne moze stanowi¢ materiat pomocniczy do wniosku o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i jest materialem
umoZzliwiajgcym Zamawiajgcemu podjecie bardziej precyzyjnych decyzji niz w ramach prac
przedprojektowych.

C. Projekt Koncepcyjny

Projekt  koncepcyjny  powinien uwzglednia¢ ustalenia  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego i stanowi¢ podstawe do akceptacji rozwigzan
projektowych przez Zamawiajgcego przed opracowaniem projektu budowlanego.

D. Projekt Budowlany

Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a
takze stanowi podstawe do wykonania dokumentacji wykonawczej. Szczegétowy zakres
projektu budowlanego powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

E. Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budow e
Pomoc Architekta w uzyskaniu decyzji jw. w zastepstwie Zamawiajgcego

F. Opracowania kosztorysowe
Wykonanie opracowarn kosztorysowych umozliwiajgcych Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji o kosztach inwestycji i jej zakresie rzeczowo- finansowym.

G. Projekt wykonawczy
Zakres projektu wykonawczego powinien umoZzliwia¢ jednoznaczng realizacje inwestycji w
petnym zakresie.

H. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Okreslajgce w sposOb precyzyjny standardy wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz wykorczeniowych

I.  Pomoc w przeprowadzeniu przetargu
Pomoc w organizacji przeprowadzenia przetargu oraz merytoryczna pomoc
Zamawiajgcemu w wyborze oferenta.

J.  Nadzér autorski na budowie
Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z projektem w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami.

K. Uczestnictwo w pracach zwi gzanych z przekazaniem obiektu do u zytkowania
Prace zwigzane z przeprowadzeniem procedur odbioru inwestyciji, udziat w komisjach, itp.

L. Prace szczegllne
Wszelkie prace pomocnicze niezbedne dla potrzeb reklamy, publikacji , ttumaczen itp.
Wyszczegodlnione w czesci Il Regulaminu



§ 13 ZAKRES PRAC SWIADCZONYCH PRZEZ ARCHITEKTA PRZY PLANOWANIU OBIEKT OW .

1. Podziat zakresu prac $wiadczonych przez ARCHITEKTA zwigzanych z kompleksowym

opracowaniem projektu inwestycji:

(S1) — SWIADCZENIE PODSTAWOWE - obejmuje te prace ARCHITEKTA, za ktore
honorarium mozliwe jest do okreslenia poprzez wyliczenie na podstawie zasady
zawartej w § 15

(S2) — SWIADCZENIE PONADPODSTAWOWE — obejmuije te prace ARCHITEKTA, ktérych
wykonanie zwigzane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJACEGO i moze
sie wigza¢ z réznym nakladem pracy. Honorarium za $wiadczenia ponad podstawowe
moze by¢ okreslone zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14.

(S3) — SWIADCZENIA WYDZIELONE — obejmujg te prace ARCHITEKTA, ktére moga
stanowi¢ niezalezne zlecenie i by¢ wykonywane niezaleznie od $wiadczen
podstawowych lub ponad podstawowych ( np. wydzielony projekt zagospodarowania
terenu, wydzielony projekt wnetrz, projekty specjalistyczne, itp. ) Honorarium za
wykonywanie tych prac obliczane jest wedlug zasad okreslonych w czesci |l
Regulaminu, na podstawie zasad wycen specjalistycznych lub jako zwrot poniesionych
kosztow zgodnie z przedtozonymi rachunkami.

Zakres prac w poszczegolnych etapach tworzenia dokumentacji projektowej przedstawia sie w
sposbdb nastepujacy:

TABELA 3 - ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

ZAKRES
ETAP ZAKRES PRAC W POWI AZANIU Z ETAPAMI SWIADCZEN
S1[S2|S3
A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE
A.l. Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego. ®
A.2. Ocena lokalizacji planowanej inwestycji. ®
A3. Uzyskanie od wiadz gminy informacji na temat warunkéw zabudowy
okreslonych prawem miejscowym, ewentualnych fakultatywnych
oczekiwan spotecznosci lokalnej, o potencjalnych konfliktach i ®
problemach mogacych wplyng¢é na realizacje  zamierzenia
inwestycyjnego.
A4 Uzyskanie dokumentéw okreslajgcych ustalenia prawa miejscowego °
dla terenu lokalizacji inwestycji.
A5. Opracowanie zatozen programowych. ®
A.6. Ocena dostepnosci infrastruktury. ®
AT. Studia i analizy branzowe. ®
A.8. Analizy dotyczgce skutkéw oddziatywania na srodowisko. ®
A.9. Przygotowanie harmonogramu prac projektowych i realizacji inwestyciji. ®
A.10. Ogolna ocena przewidywanych kosztéw inwestyciji. ®
A1l Inwentaryzacje obiektow. o
Al2. Inwentaryzacje zieleni. o
A.13. Ekspertyzy. o
A.14. Uzyskanie mapy podziatu wkasnosciowego. o
A.15. Uzyskanie aktualnej kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno —

wysokosciowej) dla celow projektowych zgodnej z obowigzujgcymi °
przepisami




ZAKRES

ETAP ZAKRES PRAC W POWI AZANIU Z ETAPAMI SWIADCZEN
S1|S2|S3
A.16. Uzyskanie innych dokumentéw formalnych w imieniu Zamawiajgcego. L
B. STUDIUM PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
B.1. Ustalenie podstawowych danych programowych lub technologicznych. ®
B.2. Wstepna analiza mozliwosci zagospodarowania terenu. ®
B.3. Wstepna analiza mozliwosci funkcjonalno — przestrzennych obiektow. ®
B.4. Wstepne bilanse zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne °
dla potwierdzenia mozliwosci i warunkéw ich uzyskania.
B.5. Wstepne dane o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko. ®
B.6. Wstepna analiza mozliwosci konstrukcyjno — materialowych i °
instalacyjnych.
B.7. Wyboér standardu wykonczenia i wyposazenia (standard: niski; $redni; °

wysoki), ewentualnie inne wymagania.

C. PROJEKT KONCEPCYJNY

C.1.

C.2

C.3.
c.4.
C.5.

C.6.

Projekt zawierajgcy koncepcje zagospodarowania terenu oraz projekty
koncepcyjne poszczegolnych obiektow, oparte na ramowym programie
zamierzenia inwestycyjnego, uwzgledniajgce :

skutki oddziatywania inwestycji na $rodowisko i projektowane
przeciwdziatania z podaniem przewidywanych :

- odpadow

- gazéw

- spalin

- innych substancji szkodliwych lub ucigzliwych

- promieniowania

- drgan i wibracji

- innych szkodliwych oddziatywan na srodowisko oraz:
zapotrzebowanie i wymagania dotyczace dostawy:

- wody

- czynnikéw energetycznych

- transportu towarow i oséb

- parkowania

- zatrudnienia

- iinne
wraz z niezbedng koordynacjag prac we wszystkich zakresach o ile takie
wystepuja

Wstepny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji (
etapowanie ).

Okreslenie wskaznikowego kosztu realizacji inwestyciji.

Wstepny projekt technologiczny.

Wstepny raport ochrony srodowiska.

Inne projekty specjalistyczne.

U || O | @

D. PROJEKT BUDOWLANY

D.1.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany okreslajacy funkcje, forme i konstrukcje
obiektdw (z wylaczeniem konstrukcji wg zakresu S3) charakterystyke
energetyczng i ekologiczng a takze proponowane niezbedne
rozwigzania instalacyjne i techniczne (z wylgczeniem opracowan wg
zakresu S3.) a takze rozwigzania materialowe i zasady nawigzania do
otoczenia wraz z niezbedng koordynacjg prac we wszystkich zakresach
o ile takie wystepuja




ZAKRES

ETAP ZAKRES PRAC W POWI AZANIU Z ETAPAMI SWIADCZEN
S1|S2|S3
D.2. Stosownie do potrzeb uzyskanie oswiadczen wiasciwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta, gazu, °
odbioru s$ciekoéw i odpadéw oraz warunkach technicznych podtgczenia
do odpowiednich sieci.
D.3. Zebranie niezbednych opinii, uzgodnien, oraz wymaganych prawem °
sprawdzen projektu budowlanego.
D.4. Projekt technologiczny.
D.5. Projekt instalacji technologicznych. ®
D.6. Projekty sieci poza granicami dziatki
D.7. Sieci specjalistyczne (np. kanalizacja sciekéw technologicznych, sieci °
mediéw technologicznych, itp.).
D.8. Projekt instalacji specjalistycznych.(np. chtodu, gazéw technicznych,
sprezonego powietrza, sieci i systeméw informatycznych i [
telekomunikacyjnych itp.,.)
D.9. Projekt konstrukcji specjalnych (np. obronnych, antyterorystycznych, °
ze szkia, z tworzyw sztucznych, powtokowych, pneumatycznych it. p.).
D.10. Projekt fundamentéw maszyn i urzadzen technologicznych. L
D.11. Raport ochrony srodowiska. L
D.12. Projekt ochrony fizycznej, technicznej i dozoru. L
D.13. Projekt BMS (system zarzgdzania budynkiem). L
D.14. Projekt ochrony akustycznej i przeciwwibracyjne;. L
D.15. Projekt ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym. L
D.16. Projekt ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. L
D.17. Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych i instalacji gasniczych (np. °
CO2, tryskacze, zraszacze, instalacje pianowe itp.).
D.18. Projekt zabezpieczen przeciw wybuchowych. L
D.19. Projekt zabezpieczen mikologicznych. L
D.20. Projekt zabezpieczen antykorozyjnych. L
D.21. Projekt transportu szynowego. L
D.22. Projekt transportu pneumatycznego. L
D.23. Projekt automatyki i sterowania urzgdzeniami technicznymi. L
D.24. Projekt sieci komputerowych. L
D.25. Projekty mechaniczne. L
D.26. Audyt energetyczny. o
D.27. Projekty architektury wnetrz. L
D.28. Inne projekty specjalistyczne p

E. POMOC W UZYSKANIU DECYZJI POZWOLE NIA NA BUDOW E

E.1.

Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe, skompletowanie
niezbednych dokumentoéw, wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do
urzedu z wnioskiem o wydanie decyz;ji.

F. OPRACOWANIA KOSZTORYSOWE




ETAP

ZAKRES PRAC W POWI AZANIU Z ETAPAMI

ZAKRES
$WIADCZEN

S1

S2

S3

F.1.

Wykonanie przedmiaréw, $lepego kosztorysu oraz kosztorysu
inwestorskiego

G. PROJEKT WYKONAWCZY

G.1.

G.2.
G.3.
G.4.

G.5.

G.6.

G.7.
G.8.
G.9.
G.10.
G.11.
G.12.
G.13.
G.14.

G.15.
G.16.
G.17.
G.18

Projekty zwigzane z zagospodarowaniem dzialki lub terenu oraz
projekty zwigzane z projektowang i ewentualng przebudowsg uzbrojenia
podziemnego na terenie planowanej inwestycji wraz z przylgczami na
terenie dziatki jak réwniez:

- projekty dotyczgce wykonania rob6t ziemnych i zazielenienia
terenu

- projekty drdg , parkingdw i innych elementéw komunikacji.

- projekty architektoniczno - budowlane obiektéw
przewidzianych do zrealizowania w projekcie
zagospodarowania terenu. Projekty architektury
poszczegdlnych obiektow:

- rzuty, przekroje, elewacje, wykazy stolarki, $lusarki,
wykonczenia, podstawowe wyposazenie pomieszczen itp.

- projekty detali budowlanych

- projekty konstrukcji podstawowej poszczegélnych obiektéw w
zakresie fundamentéw obiektdw, elementéw nosnych,
przekryé, schodéw itp. (z wylaczeniem opracowan zakresu
S3).

- projekty instalacji wystepujgcych w obiektach (z wytgczeniem
opracowan zakresu S3).

wraz z niezbedng koordynacjg prac we wszystkich zakresach o ile takie

wystepuja

Projekt instalacji technologicznych.

Projekty sieci poza granicami

Sieci specjalistyczne (np. kanalizacja $ciekéw technologicznych, sieci
mediéw technologicznych, itp.)

Projekt instalacji specjalistycznych.(np. chtodu, gazéw technicznych,
sprezonego powietrza, itp.)

Projekt konstrukcji specjalnych (np. obronnych, antyterorystycznych, ze
szkia, z tworzyw sztucznych, powtokowych, pneumatycznych it. p.).

Projekt fundamentéw maszyn i urzadzen technologicznych.

Raport ochrony srodowiska.

Projekt ochrony fizycznej, technicznej i dozoru.

Projekt BMS.

Projekt ochrony akustycznej i przeciw wibracyjne;j.

Projekt ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym.

Projekt ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych i instalacji gasniczych (np.
CO2, tryskacze, zraszacze, instalacje pianowe itp.).

Projekt zabezpieczen przeciw wybuchowych.

Projekt zabezpieczen mikologicznych.

Projekt zabezpieczen antykorozyjnych.

Projekt transportu szynowego

e |e|e®
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SWIADCZEN

ETAP ZAKRES PRAC W POWI AZANIU Z ETAPAMI
S1|S2|S3

G.19. Projekt transportu pneumatycznego. [
G.20. Projekt automatyki i sterowania urzgdzeniami technicznymi. ®
G.21. Projekt sieci komputerowych. L]
G.22. Inne projekty specjalistyczne L]
G.23. Projekt matej architektury L]
G.24. Projekt wnetrz.
G.25. Projekt informacji wizualnej.
G.26. Projekt zieleni zewnetrznej i wewnetrznej.
G.27. Rysunki warsztatowe. o
G.28. Instrukcja obstugi obiektu. ®

H. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROB OT

H.1.

Specyfikacja techniczna w zakresie niezbednym dla okreslenia
przedmiotu zamdwienia przy organizacji przetargu majacego na celu
wytonienie  Wykonawcy Inwestycji oraz okreslenia szczegétowych
warunkéw wykonania i odbioru rob6t w celu zapewnienia
przewidzianego projektem standardu

I. POMOC W ORGANIZACJI | PRZEPROWADZENIU PRZETARG U

I.1.

Udziat w naradach zwigzanych z organizacjg przetargu, pomoc w
opracowaniu regulaminu i warunkéw przetargu oraz udziat w jego
rozstrzygnieciu i pomoc przy wyborze oferenta

J. NADZOR AUTORSKI
J.1.

Rutynowe pobyty na budowie ; udziat w naradach technicznych
organizowanych przez Architekta, Zamawiajacego lub Wykonawce.
Uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych

w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgloszonych przez e O
Zamawiajgcego lub Wykonawce rob6t.; udzielanie stosownych porad
Wykonawcy i biezgce wyjasnianie wszelkich watpliwosci powstatych w
toku realizacji inwestyciji.

J.2. Staty nadz6r na budowie przedstawiciela ARCHITEKTA [ )

K. UCZESTNICTWO W PRACACH ZWIAZANYCH Z PRZEKAZANIEM OBIEKTU DO

UZYTKOWANIA

K.1. Sprawdzenie i ocena kompletnosci wymaganych prawem odbioréw
koncowych; pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na °
uzytkowanie; wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do urzedu z
wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie.

L. PRACE SZCZEGOLNE

L.1. Wizualizacje i prezentacje multimedialne

L.2. Makiety i modele

L.3. Tlumaczenia dokumentacji projektowych ()




